

公示附件:

（一）中标候选人公示详情信息						
排名	中标候选人	投标总价 (元)	投标工期 (天)	投标质量	项目负责 人	评标分数（分）
1	内蒙古蒙上电力建设工程 有限公司	8509854	030	符合国家 质量验评 要求	何素丽	95.45
2	宏耀建设集团有限公 司	8259298.71	030	符合国家 质量验评 要求	于绍辉	92.4
3	华洲电力建设有限公 司	8344434.15	030	符合国家 质量验评 要求	石锐	92.24

（二）中标候选人项目负责人详情信息				
排名	中标候选人	项目负责人	证书名称	证书编号
1	内蒙古蒙上电力建设工程有限公 司	何素丽	一级建造师	蒙1152020202100276
2	宏耀建设集团有限公司	于绍辉	一级建造师	豫1412017201832035
3	华洲电力建设有限公司	石锐	二级建造师	湘243002286398

（三）中标候选人业绩公示详情信息	
内蒙古蒙上电力建设工程有限公司	
序号	企业业绩
1	乌兰察布富力湾10KV正式电机配电室土建工程
2	呼和浩特市班定营污水处理厂三期工程10KV配电线路项目
3	伊利健康谷沙尔营1号牧场供电项目施工
4	通辽多式联运海关监管中心10kV供配电新建工程
5	内蒙古华颂农业科技有限公司10KV架空线路和电气工程
6	呼和浩特市回民区坝口子村城市棚户区改造项目配电室设备安装及电缆敷设工程施工
7	呼和浩特新机场空管工程（白塔机场部分）变配电、10KV供电外线工程
序号	项目负责人业绩
1	
2	
3	

（三）中标候选人业绩公示详情信息	
宏耀建设集团有限公司	
序号	企业业绩
1	三门峡市旧城提质改造项目北环路东段110KV I、II向会线电力线路改迁工程施工项目
2	原印织厂棚户区改造项目一标段
3	110KVIII向会线1#—4#、110KVIIIT轮线1#—4#电力线路改迁工程（二次）
4	海沧新城综合交通枢纽智能化系统项目（施工）

5	长垣市人民医院放疗中心供电工程
6	庐江高新区新材料产业园一期供电工程
7	国网荆门供电公司2021年第二批10千伏及以下配网项目
8	蜀山区休宁路(合作化路一石台路)10千伏电力排管新建工程
9	河池市罗城县四把镇农光互补电站项目-光伏区高低压电气工程施工
10	长垣市人民医院发热门诊供电工程
11	芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目110kV电站总承包工程
12	冰心文学馆供电系统整体改造高压新装工程
<b>序号</b>	<b>项目负责人业绩</b>
1	
2	
3	

**(三) 中标候选人业绩公示详情信息**

**华洲电力建设有限公司**

<b>序号</b>	<b>企业业绩</b>
1	广东茂名幼儿师范专科学校二期建设项目电力迁改(110KV榭河甲榭露NS-N8)工程
2	红星(栗山湾)110kV变电站新建工程
3	沅陵工业园标准化厂房低压配电工程
4	湖南郴州苏仙区相山110kV变电站新建工程
5	临泉县中医院10kV配电工程项目
6	宁乡市中医医院巷子口分院建设项目配电工程项目
7	安庆大南门特色文化街住宅及商业供配电工程
8	揭阳广物绿色建材投资发展有限公司年产500万吨机制砂石骨料项目生产加工区 10kV电源工程施工专业承包
9	郴州苏仙坳上110kV变电站新建工程
10	恒泰科技创新产业园项目施工临电工程招标项目
11	湛江遂溪县杨柑镇100MW农光互补光伏发电项目接入系统工程施工合同
<b>序号</b>	<b>项目负责人业绩</b>
1	
2	
3	

**(四) 否决投标公示详情信息**

<b>序号</b>	<b>投标人</b>	<b>评审阶段</b>	<b>被否决原因</b>
1	内蒙古输变电工程股份有限公司	技术标评分参数	该单位施工组织设计附表五编制不符合招标文件“附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制要求”第3条、第4条的规定，经评标委员会一致认定，做无效投标处理，不予参评。

**(五) 技术标评分参数评分参数评委打分公示详情信息**

<b>序号</b>	<b>投标人</b>	<b>评委1</b>	<b>评委2</b>	<b>评委3</b>	<b>评委4</b>	<b>评委5</b>	<b>评委6</b>	<b>评委7</b>	<b>汇总</b>
1	内蒙古蒙上电力建设工程有限公司	34.1	32.9	35.0	30.0	30.4	34.1	31.5	32.6
2	宏耀建设集团有限公司	31.0	32.1	32.0	29.0	29.9	33.6	28.8	30.8

3	华洲电力建设有限公司	29.4	29.0	33.0	27.0	30.3	31.9	30.1	30.14
4	内蒙古博广项目管理有限公司	27.9	26.8	33.0	24.5	27.6	32.1	30.7	29.02
5	内蒙古东部电力工程有限责任公司	32.4	29.6	32.0	26.5	28.4	32.5	29.8	30.44
6	内蒙古输变电工程股份有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(六) 经济标评分参数评分参数评委打分公示详情信息

序号	投标人	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7	汇总
1	内蒙古蒙上电力建设工程有限公司	44.85	44.85	44.85	44.85	44.85	44.85	44.85	44.85
2	宏耀建设集团有限公司	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6
3	华洲电力建设有限公司	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1
4	内蒙古博广项目管理有限公司	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8
5	内蒙古东部电力工程有限责任公司	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83

(七) 综合标评分参数评分参数评委打分公示详情信息

序号	投标人	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7	汇总
1	内蒙古蒙上电力建设工程有限公司	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
2	宏耀建设集团有限公司	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
3	华洲电力建设有限公司	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
4	内蒙古博广项目管理有限公司	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
5	内蒙古东部电力工程有限责任公司	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

(八) 其他评分参数评分参数评委打分公示详情信息

序号	投标人	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7	汇总
----	-----	------	------	------	------	------	------	------	----

1	内蒙古蒙上电力建设工程有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	宏耀建设集团有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	华洲电力建设有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	内蒙古博广项目管理有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	内蒙古东部电力工程有限责任公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0